

## Pääkaupunkiseudun yhteinen EU-direktiivin mukainen meluselvitys

Hintavertailu		A-Insinöörit Suunnittelu Oy		Promethor Oy		Sitowise Oy	
Kokonaishinta	Maksimipisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Euroa / projekti	40	149 256,80	28,139	105 000,00	40,000	125 000,00	33,600
Laatuvertailu		A-Insinöörit Suunnittelu Oy		Promethor Oy		Sitowise Oy	
Tarjoajan projektisuunnitelma	Maksimipisteet	Sanalliset arviot	Pisteet	Sanalliset arviot	Pisteet	Sanalliset arviot	Pisteet
<b>Työvaiheet</b>	15	Työvaiheet on kuvattu erinomaisesti, selkeästi ja vakuuttavasti. Suunnitelma osoittaa syvällistä osaamista tilattavan työn sisällöstä ja sisältää hyviä käytännön esimerkkejä. Myös työn erityispiirteet on huomioitu hyvin.	15	Työvaiheet on suunniteltu pääosin hyvin ja vakuuttavasti. Suunnitelma osoittaa osaamista tilattavan työn sisällöstä, mutta työvaiheet on kuvattu melko kevyesti.	11	Työvaiheet on kuvattu erinomaisesti, selkeästi ja vakuuttavasti. Suunnitelma osoittaa syvällistä osaamista tilattavan työn sisällöstä ja sisältää hyviä käytännön esimerkkejä. Myös työn erityispiirteet on huomioitu hyvin.	15
<b>Lähtötietojen käsittely</b>	15	Lähtötietojen käsittely on suunniteltu pääosin hyvin. Suunnitelma osoittaa osaamista työvaiheen osalta. Esitetty lähtötietojen hallinnan tapa on vakuuttava, mutta varsinaisen lähtötietojen jalostusprosessin kuvaus on niukka.	11	Lähtötietojen käsittely on suunniteltu pääosin hyvin. Suunnitelma osoittaa osaamista työvaiheen osalta. Lähtötietojen jalostusprosessin kuvaus on niukka, eikä lähtötietojen hallinnan kuvaus ole täysin vakuuttava.	11	Lähtötietojen käsittely on suunniteltu erinomaisesti, vakuuttavasti ja realistisesti. Suunnitelma osoittaa vahvaa osaamista työvaiheen osalta. Lähtötietojen muokkausta on kuvattu yksityiskohtaisesti. Esitetty lähtötietojen hallinnan tapa on vakuuttava.	15
<b>Aikataulu</b>	6	Projekti on aikataulutettu huolellisesti eri vaiheiden vaatimukset huomioiden. Työvaiheet limittyvät tarkoituksenmukaisesti, ja aikatauluun on jätetty riittävästi joustovaraa. Merkittäville työvaiheille on varattu hyvin aikaa.	6	Lähtötietojen kokoamiseen varattu aika on melko niukka, ja niiden keräämiselle asetettu määräaika vaikuttaa epärealistiselta. Kokousten osalta suunnitelma on epäselvä, mikä vaikeuttaa niiden aikataulun toteuttamiskelpoisuuden arviointia.	3	Projekti on aikataulutettu huolellisesti eri vaiheiden vaatimukset huomioiden. Työvaiheet limittyvät tarkoituksenmukaisesti, ja aikatauluun on jätetty riittävästi joustovaraa. Merkittäville työvaiheille on varattu hyvin aikaa.	6
<b>Projektin hallinta</b>	12	Projektinhallinnan suunnitelma on erittäin selkeä ja vakuuttava. Suunnitelma osoittaa järjestelmällisyyttä ja luotettavuutta. Tarjouksessa kuvattu projektinhallinnan tapa vaikuttaa luotettavalta.	12	Projektinhallinnan suunnitelma on pääosin hyvä, mutta projektinhallinnan tapa ja työkalujen kuvaus jää epäselväksi.	8	Tarjouksessa kuvattu projektinhallinnan suunnitelma on erittäin selkeä ja vakuuttava. Suunnitelma osoittaa järjestelmällisyyttä ja kokonaisuuden hallintaa. Projektinhallinnan tapa vaikuttaa luotettavalta.	12
<b>Laadunvarmistus</b>	9	Laadunvarmistus on kuvattu selkeästi ja vakuuttavasti. Eri työvaiheiden laadunvarmistus on kuvattu yksityiskohtaisesti. Laadunvarmistuksesta viestimistä tilaajalle ei ole käsitelty.	6	Laadunvarmistus on kuvattu selkeästi ja vakuuttavasti. Eri työvaiheiden laadunvarmistus on kuvattu yksityiskohtaisesti. Tilaajat on huomioitu laadunvarmistuksesta viestimisessä hyvin.	9	Laadunvarmistus on kuvattu selkeästi ja vakuuttavasti. Eri työvaiheiden laadunvarmistus on kuvattu yksityiskohtaisesti. Laadunvarmistuksesta viestiminen tilaajille on suunnitelmallista.	9

Laatuvertailu		A-Insinöörit Suunnittelu Oy		Promethor Oy		Sitowise Oy	
<b>Työvaiheiden tarkistus- ja hyväksymiskäytännöt</b>	6	Työvaiheiden tarkistus- ja hyväksymiskäytännöt ovat pääosin hyviä. Aineistojen tarkistus- ja kommentointitavat eivät ole täysin tarkoituksenmukaisia.	3	Työvaiheiden tarkistus- ja hyväksymiskäytännöt ovat pääosin hyviä. Tilaaja on huomioitu hyvin, mutta esitettyjen käytäntöjen toteutuskelpoisuus jää epävarmaksi.	3	Työvaiheiden tarkistus- ja hyväksymiskäytännöt ovat pääosin hyviä. Aineistojen tarkistus- ja kommentointitavat jäävät osin epäselviksi.	3
<b>Vuorovaikutus tilaajan kanssa</b>	6	Vuorovaikutus on suunniteltu erittäin hyvin ja se on tarkoituksenmukaista ja tilaajat huomioivaa. Kokouskäytännöt ovat toimivat ja realistiset.	6	Vuorovaikutus ja kokouskäytännöt on suunniteltu pääosin hyvin. Kokouskäytännöt eivät ole kuitenkaan täysin tarkoituksenmukaisia ja jäävät osin epäselviksi. Pääviestintäkanava vaikuttaa projektin kannalta epäkäytännöllisestä.	3	Vuorovaikutus on suunniteltu erittäin hyvin, se on tarkoituksenmukaista ja tilaajat huomioivaa. Kokouskäytännöt ovat pääosin toimivat. Eri kokousten tarkoitus ja sisältö on tunnistettu erittäin hyvin.	6
<b>Dokumentointi</b>	9	Dokumentoinnin suunnitelma on erittäin vakuuttava. Esitetty dokumentoinnin hallinta ja sen käytännöt varmistavat toistettavuuden.	9	Dokumentoinnin suunnitelma on pääosin hyvä. Esitetyt toimet toistettavuuden varmistamiseksi jäävät niukiksi.	6	Dokumentoinnin suunnitelma on pääosin hyvä. Esitetyt toimet toistettavuuden varmistamiseksi jäävät niukiksi.	6
<b>Riskien hallinta</b>	12	Riskien tunnistaminen ja niiden hallinta on kuvattu tyydyttävästi. Suunnitelmassa on tunnistettu joitain riskejä ja niiden hallitsemiseksi on esitetty toimenpiteet. Työn kannalta olennaisia riskejä on kuitenkin jäänyt tunnistamatta ja arvioimatta.	4	Riskien tunnistaminen ja niiden hallinta on kuvattu pääosin hyvin. Suunnitelmassa on tunnistettu useita erilaisia riskejä. Tunnistettujen riskien minimoimiseksi on esitetty jonkin verran toimenpiteitä, jotka vaikuttavat melko tehokkaalta. Osin toimenpiteet ovat yleisluontoisia.	8	Riskien tunnistaminen ja niiden hallinta on kuvattu tyydyttävästi ja osin puutteellisesti. Suunnitelmassa on tunnistettu joitain riskejä ja niiden hallitsemiseksi on esitetty vain yleisluontoisia toimenpiteitä.	4
<b>Laatupisteet yhteensä</b>	90	<b>72</b>		<b>62</b>		<b>76</b>	
<b>Laadun vertailupisteet</b>	<b>60</b>	<b>56,842</b>		<b>48,947</b>		<b>60,000</b>	
		A-Insinöörit Suunnittelu Oy		Promethor Oy		Sitowise Oy	
<b>Hinnan vertailupisteet</b>	<b>40</b>	<b>28,139</b>		<b>40,000</b>		<b>33,600</b>	
<b>Laadun vertailupisteet</b>	<b>60</b>	<b>56,842</b>		<b>48,947</b>		<b>60,000</b>	
<b>Vertailupisteet yhteensä</b>	<b>100</b>	<b>84,981</b>		<b>88,947</b>		<b>93,600</b>	
<b>Sijoitus</b>		<b>3.</b>		<b>2.</b>		<b>1.</b>	