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OSAPUOLET 

(A) SATO-PYSÄKÖINTI OY  
Y-tunnus: 3158707-8    30 osaketta 
Osoite: c/o SATO Oyj PL 401, 00601 Helsinki 
 

(B) SKANSKA TALONRAKENNUS OY    
Y-tunnus: 1772433-9    151 osaketta 
Osoite: PL 114, 00101 Helsinki 
 

(C) ESPOON KAUPUNKI  
Y-tunnus: 0101263-6    35 osaketta 
Osoite: PL 661, 02070 Espoon kaupunki 
 

(D) ESPOON ASUNNOT OY 
Y-tunnus: 1565281-0    34 osaketta 
Osoite: Suomenlahdentie 1, 02230 Espoo 
 

1 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 

1.1 Espoon Asunnot Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy ja Sato-Asunnot Oy 
toteuttavat asuntohankkeita Espoon kaupungin 31. kaupunginosan korttelin 31124 tonteille 5–9 ja 
korttelin 31125 tonteille 5–10. Espoon kaupunki omistaa ko. kortteleiden alueelta asuntotontteja, 
jotka se luovuttaa erikseen valittavalle toteuttajalle asuintuotantoa varten. Tarkoitettua aluetta 
koskevan asemakaavamuutoksen mukaisesti sanottujen tonttien asemakaavan ja rakennuslupien 
edellyttämät velvoitepaikat tulee sijoittaa keskitettyyn pysäköintilaitokseen.  

1.2 Edellä sanotuista lähtökohdista on laadittu suunnitelma tontista 49-31-125-6 lohkottavan uuden 
tontin alueelle toteutettavasta 4-tasoisesta pysäköintilaitoksesta (”Pysäköintilaitos”), joka sijoittuu 
pääosin Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n (ei tämän sopimuksen Osapuolena) omistaman 
pysäköintihallin päälle. Pysäköintilaitokseen sijoitetaan tämän hetken suunnitelmien mukaan 
pysäköintipaikkoja 250 kappaletta, joista osa on LE-paikkoja. Pysäköintilaitoksesta tulee alustavan 
suunnitelman mukaan 4-tasoinen. Pysäköintilaitokseen tulee lisäksi sen edellyttämä talotekniikka 
sekä hissi- ja porrasyhteydet. Pysäköintilaitoksen kansirakenteen päällä sijaitsee Skanska 
Talonrakennus Oy:n perustamien yhtiöiden omistamia asuinkerrostaloja palveleva oleskelualue 
korttelien 31124 ja 31125 yhteisjärjestelysopimuksessa ja tontin 49-31-125-6 vuokraoikeuteen 
kirjattavassa hallinnanjakosopimuksessa todetulla tavalla. Ajoyhteys Pysäköintilaitokseen johdetaan 
katualueelta tunnelia pitkin ja edelleen Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n omistaman 
pysäköintilaitoksen läpi siten kuin erillisessä tontista 49-31-125-6 lohkottavan uuden tontin 
vuokraoikeuteen kirjattavassa maakaaren 14. luvun 3 §:n mukaisessa hallinnanjakosopimuksessa 
todetaan. 

1.3 Osapuolet toteavat, että Pysäköintilaitoksen rakentaminen ja elinkaarenaikainen ylläpito on 
tarkoituksenmukaista toteuttaa Osapuolten omistukseen tulevan erillisen, perustettavan 
osakeyhtiön kautta siten, että Pysäköintilaitoksen rakentaminen, käyttö ja huolto voidaan toteuttaa 
teknisesti ja taloudellisesti mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.  

1.4 Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia Osapuolten välisestä yhteistyöstä ja perustettavan 
yhtiön toiminnasta erityisesti Pysäköintilaitoksen rakentamisaikana. Tämän mukaisesti Osapuolet 
perustavat tämän sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä Pysäköintilaitosta omistamaan ja 
hallitsemaan tulevan osakeyhtiön (kohta 2), jonka toimialana on Pysäköintilaitoksen suunnittelu 
(kohta 4), Rakentaminen (kohta 5) ja omistaminen. Yhtiöjärjestykseen merkitään myös, että yhtiön 
tarkoituksena on pysäköintiliiketoiminnan harjoittaminen.  
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2 YHTIÖN PERUSTAMINEN JA YHTIÖN TOIMINTA 

2.1 Osakkeiden merkintä 

2.1.1 Tarkoituksenaan hankkeen mahdollisimman ripeä käynnistäminen, Osapuolet perustavat 
samanaikaisesti tämän osakassopimuksen allekirjoittamisen kanssa erillisellä perustamis-
sopimuksella Kiinteistö Oy Finnoonsillan Parkki -nimisen yhtiön (”Yhtiö”), jonka tarkoituksena on 
suunnitella, rakentaa ja myöhemmin omistaa sekä hallita Pysäköintilaitosta. Yhtiön osakkeet 
merkitään seuraavasti: 

Sato-Pysäköinti Oy:   30 osaketta/ pysäköintipaikkaa 

Skanska Talonrakennus Oy:  151 osaketta/ pysäköintipaikkaa 

Espoon kaupunki:  35 osaketta/ pysäköintipaikkaa 

Espoon Asunnot Oy:  34 osaketta/ pysäköintipaikkaa 

Yhteensä   250 osaketta/pysäköintipaikkaa 

2.1.2 Yhtiö perustetaan osakeyhtiöksi, jonka jokainen osake tuottaa osakaspysäköintimaksua vastaan 
oikeuden yhden ajoneuvon pysäköimiseen osakenumeroa vastaavalla tavalla numeroidulle ja 
nimetylle pysäköintipaikalle Yhtiön Pysäköintilaitoksessa. 

2.1.3 Pysäköintilaitokseen toteutetaan varauksena sähköauton latauslaitteiston tai lämmityspistokkeen 
asennuksen mahdollistava peruskaapelointi ja siihen liittyvä virransyötön optimoiva järjestelmä, 
joka mahdollistaa sähköauton latauslaitteen tai lämmityspistokkeen sijoittamisen jokaiselle 
Pysäköintilaitoksen pysäköintipaikalle.                                                          

2.2 Yhtiön toiminnan järjestäminen 

2.2.1 Yhtiön tarkoituksena on ensi vaiheessa suunnitella ja rakentaa sekä toisessa vaiheessa omistaa ja 
hallinnoida Pysäköintilaitosta Osapuolten ja alueen toiminnan asettamat tarpeet huomioon ottaen 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.  

2.2.2 Pysäköintiyhtiön rakentamisvaiheessa kullakin Osapuolella on oikeus nimetä Yhtiön hallitukseen 
yksi jäsen, so. rakentamisvaiheessa Yhtiön hallitukseen nimetään lähtökohtaisesti neljä jäsentä. 
Mikäli Yhtiön perustamisvaiheessa joku Osapuolista ei käytä nimeämisoikeuttaan, on tällä 
myöhemmin oikeus milloin tahansa saada nimeämänsä edustaja Yhtiön hallitukseen. Hallitus voi 
nimetä Yhtiölle toimitusjohtajan, jos tämä katsotaan tarpeelliseksi.  

2.2.3 Yhtiön hallitus vastaa Pysäköintilaitosta koskevan rakennushankkeen hallinnosta, taloudesta ja 
päätöksenteosta. Yhtiön hallituksen nimeämä projektipäällikkö vastaa Pysäköintilaitoksen 
suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaisesti hankkeen 
suunnittelun ohjauksesta ja Pysäköintilaitoksen rakentamisen käytännön organisoinnista. Hallitus 
määrittää projektipäällikön tehtävänkuvauksen erikseen.  

2.2.4 Selvyyden vuoksi todetaan, että rakentamisvaiheen jälkeen, kun Osapuolten mahdollisesti 
rakennusaikana kolmansille myymien osakkeiden omistusoikeus siirtyy ostajille, Yhtiön toiminta 
järjestetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti. 

2.3 Osapuolten kustannusosuudet 

2.3.1 Ennen Yhtiön perustamista aiheutuneista Pysäköintilaitoksen suunnitteluun ja muusta 
rakennuttamiseen liittyvistä kustannuksista on vastannut Skanska Talonrakennus Oy. Skanska 
Talonrakennus Oy laatii ennen Yhtiön perustamista aiheutuneista kustannuksista erittelyn, jonka 
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Osapuolet allekirjoituksellaan hyväksyvät. Skanska Talonrakennus Oy laskuttaa Pysäköintilaitoksen 
suunnittelusta ja muusta rakennuttamisesta aiheutuneet kustannukset Yhtiöltä viipymättä sen 
jälkeen, kun Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin. Osapuolet suorittavat omistusosuuksiaan 
vastaavin rahoitusosuuksin lisäpääomapanokset Yhtiöön SVOP-rahastosijoituksena tai muuna oman 
pääoman ehtoisena sijoituksena Yhtiöltä laskutettavien, ennen perustamista aiheutuneiden 
kustannusten kattamiseksi. Selvyyden vuoksi todetaan, että Skanska Talonrakennus Oy laskuttaa 
Yhtiön omistaman Pysäköintilaitoksen alapuolelle sijoitettavan Asuntosäätiön omistaman 
pysäköintilaitoksen osuuden em. kustannuksista suoraan Asuntosäätiöltä.  

2.3.2 Yhtiön perustamisen jälkeen aiheutuvista Pysäköintilaitoksen suunnittelu- ja rakentamisvaiheen 
kustannuksista vastaa Yhtiö. Osapuolet ovat velvollisia huolehtimaan omistusosuuksiensa suhteessa 
siitä, että Yhtiö kykenee Pysäköintilaitoksen toteuttamiseen liittyvistä velvoitteistaan suoriutumaan. 
Mikäli pysäköintipaikkojen määrä tai osakkeiden merkintä muuttuu em. jaosta, muuttuu 
jakoperuste vastaavasti.  

2.3.3 Pysäköintilaitoksen valmistumisen jälkeen Osakkaat vastaavat Pysäköintilaitoksen hoito- ja 
ylläpitokustannuksista yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakaspysäköintimaksuilla.  

2.4 Yhtiön osakkeiden luovuttaminen uusille osakkaille 

2.4.1 Osapuolet varautuvat siihen, että Osapuolet voivat luovuttaa omistamiaan Yhtiön osakkeita 
kolmansille. Osapuolet sitoutuvat joka tapauksessa olemaan luovuttamatta Yhtiön osakkeisiin 
kohdistuvaa omistusoikeutta kolmansille ennen kuin Pysäköintilaitos on rakennettu valmiiksi ja sen 
käyttöönotto on sallittu rakennusvalvonnan osittaisessa lopputarkastuksessa, elleivät Osapuolet 
erikseen muuta sovi. 

2.5 Pysäköintipaikkojen käyttö 

2.5.1 Kaikki Pysäköintilaitoksen pysäköintipaikat ovat Espoon kaupungin hyväksymän käytännön 
mukaisesti osoitettavissa kohdassa 1.1 lueteltujen yhtiöiden omistamien asuntoyhtiöiden 
hallitsemien tonttien ns. velvoitepaikoiksi. Velvoitepaikkojen sijoittamisesta sovitaan erikseen 
yhteisjärjestelysopimuksessa. Velvoitepaikkaoikeus ei oikeuta pysäköintipaikan käyttöön vaan 
pysäköintipaikkojen käyttöön ovat oikeutetut Yhtiön osakkeenomistajat yhtiöjärjestyksessä 
kuvatulla tavalla. 

2.5.2 Pysäköintilaitoksen ja pysäköintipaikkojen käyttö, hoito ja huolto järjestetään hallituksen 
päättämällä tavalla siten, että Pysäköintilaitosta hoidetaan kokonaisuutena kaikkien osien ja 
ajoyhteyksien osalta hyvän kiinteistönpitotavan mukaisesti.  

2.6 Yhtiön rahoitusjärjestelyt ja rakentamisinvestointiin sisältyvän arvonlisäveron osuuden käsittely 

2.6.1 Yhtiön omistukseen ja hallintaan tulevan Pysäköintilaitoksen suunnittelu- ja 
rakentamiskustannukset, viranomaismaksut, välttämättömät hallintokulut sekä ajoyhteyksiin 
liittymisestä mahdollisesti aiheutuvat liittymismaksut katetaan Osapuolten yhtiön omistusosuuksia 
vastaavilla rahoitusosuuksilla. Osapuoli voi sijoittaa rahoitusosuutensa SVOP-rahastosijoituksena tai 
muuna oman pääoman ehtoisena sijoituksena Yhtiöön hallituksen päätösten mukaisesti. Osapuoli 
voi antaa rahoitusosuutensa kattamiseksi myös vakuudetonta lainaa yhtiölle.  

2.6.2 Espoon kaupungin tarkoituksena on rahoittaa omistusosuutensa vastaava osuus rahoituksesta siten, 
että rahoitettavat menot ja kulut ilman arvonlisäveroa rahoitetaan oman pääoman ehtoisin 
sijoituksin (SVOP-rahastosijoituksena) ja arvonlisäveron osuus Yhtiölle annettavalla lyhytaikaisella 
vakuudellisella lainalla kohdan 2.6.5 mukaisesti. Jotta Yhtiö voi saada Espoon kaupungilta lainaa, 
tulee Yhtiön hallituksen tehdä asiasta päätös ja hakea kirjallisesti lainaa Espoon kaupungilta sekä 
liittää hakemukseen hallituksen päätös. Lainasta laaditaan erillinen lainasopimus. Tässä todetulla ei 
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ole vaikutusta Espoon kaupungin velvoitteeseen asettaa tarvittavat varat Yhtiön käyttöön siten kuin 
jäljempänä kohdassa 2.6.3 todetaan.  

2.6.3 Hallitus tekee budjetit ja päätökset tarvittavasta rahoituksesta ennen suunnittelu-, liittymis- tai 
urakkasopimusten tekemistä. Hallitus vahvistaa erikseen ensinnä suunnitteluvaiheen sekä toisaalta 
rakennusvaiheen kustannusten budjetit yksimielisesti. Budjetin vahvistamista koskevien päätösten 
jälkeen Osapuolet ovat velvollisia antamaan tarvittavat varat Yhtiön käyttöön siten, että Yhtiö voi 
vastata velvoitteistaan ottaen huomioon kohdassa 5.1 kuvattu yksimielisyysedellytys. Yhtiön 
hallituksen tulee kuitenkin Osapuolilta tarvittavia varoja koskevissa päätöksissä ottaa huomioon 
sekä varata riittävä aika Espoon kaupungille kohdan 2.6.5 mukaisen vakuudellisen lainan 
myöntämiseksi ja maksamiseksi kohdassa 2.6.2 kuvatun menettelyn mukaisesti. Mikäli Osapuoli ao. 
päätösten tekemisen jälkeen laiminlyö tarvittavien varojen asettamisen Yhtiön käyttöön joko 
rahastosuorituksena tai vakuudettomana lainana siten kuin edellä kohdassa 2.6.1 todetaan, vastaa 
laiminlyönyt Osapuoli tästä Yhtiölle syntyvistä vahingoista, kuten viivästyskorkoseurauksista ja 
muista viivästyksestä Yhtiölle aiheutuvista maksuista.  

2.6.4 Osapuolten tavoitteena on, että Yhtiö hakee palautukset Pysäköintilaitoksen 
rakentamisinvestointiin sisältyvästä arvonlisäveron osuudesta mahdollisimman nopeasti kunkin 
urakkasopimuksen mukaisen maksuerän jälkeen. Tästä johtuen ja poiketen siitä mitä edellä 
kohdassa 2.6.1 on todettu, Pysäköintilaitosta koskevan urakkasopimuksen maksuerien 
arvonlisäveron osuus kirjataan Osapuolten antamaksi lainaksi Yhtiölle, joka maksetaan takaisin 
Osapuolille sitä mukaa, kun sanottuihin maksueriin sisältyneestä arvonlisäveron osuudesta saadaan 
palautuksia Yhtiölle. Mikäli Yhtiöön edellä sanotusta menettelystä huolimatta ja em. Osapuolille 
takaisinmaksettujen velkojen jälkeen kertyy Pysäköintilaitoksen rakentamisinvestointiin liittyviä 
arvonlisäveron palautuksia rakentamisvaiheen jälkeen, sovitaan Osapuolten kesken erikseen 
menettelystä, jolla näin kertyneet arvonlisäveron palautukset saadaan palautettua Osapuolten 
hyväksi.  

2.6.5 Kohdassa 2.6.4 tarkoitetun, arvonlisäveron osuuden kattamiseksi annettavaan lainaan liittyen 
kullakin Osapuolella on oikeus saada Yhtiöltä vakuus määrältään 1,3-kertaa arvonlisäveron osuuden 
kattamiseksi annetun lainan määrä. Vakuus on Yhtiön vuokraoikeuden määräosaan kohdistettu 
kiinnitys.  

2.6.6 Mikäli siinä poikkeuksellisessa tilanteessa, että Yhtiö ei saa rakentamisinvestointeihin sisältyvää 
arvonlisäveron osuutta palautuksena miltään osin (Yhtiön toiminta on täysin arvonlisäverotonta), 
vastaavat Osapuolet täysimääräisesti rahoitusosuudestaan kohdan 2.6.1 mukaisesti. Tällöin 
Osapuoli on velvollinen järjestelemään Yhtiölle antamansa vakuudellisen lainan kohdan 2.6.1 
mukaiseksi rahoitukseksi Yhtiön myötävaikutuksella siten, että Yhtiö kykenee maksamaan 
vakuudellisen lainan Osapuolelle takaisin ja Osapuoli vapauttamaan lainaa koskeva vakuuden 
Yhtiölle.  

3 PYSÄKÖINTILAITOKSEN RAKENNUSPAIKAN HALLINTA 

3.1 Yhtiö hallitsee Pysäköintilaitoksen rakennuspaikkaa perustuen tontista 49-31-125-6 lohkottavaan 
uuteen tonttiin kohdistuvaan maanvuokraoikeuteen määräosaisesti Skanska Talonrakennus Oy:n 
konsernin hankeyhtiöiden ja Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n kanssa.  

3.2 Siltä osin kuin Pysäköintilaitoksen rakenteita, kuten ajoyhteyksiä sijoitetaan ympäröivien 
kiinteistöjen alueelle, sovitaan tästä sijoitusoikeudesta yhteisjärjestelysopimuksessa. 
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4 PYSÄKÖINTILAITOKSEN SUUNNITTELU 

4.1 Suunnittelun organisointi 

4.1.1 Pysäköintilaitoksen suunnittelun vetäjänä toimii hallituksen nimeämä projektipäällikkö. 
Projektipäällikkö vastaa hankkeen kehittämisestä sekä taloudellisten ja teknisten selvitysten 
laatimisesta. Projektipäällikkö raportoi hankkeen edistymisestä ja laadittavista selvityksistä Yhtiön 
hallitukselle. 

4.1.2 Kukin Osapuoli vastaa omista hankeen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksistaan. Projektipäällikön 
sekä ulkopuolisten suunnittelijoiden, arkkitehtien, lainopillisten asiantuntijoiden yms. 
kustannuksista sekä mahdollisista viranomaiskustannuksista vastaavat Osapuolet kuitenkin Yhtiön 
omistusosuuksien suhteessa siten kuin edellä kohdassa 2.3 on todettu.    

4.1.3 Hallitus vastaa hankkeen toteuttamisedellytysten kehittämisestä ja selvittämisestä sekä 
suunnittelun organisoinnista. Tarvittavat hallinnolliset päätökset laadittavista sopimuksista yms. 
tekee niin ikään Yhtiön hallitus. Käytännön selvitystyöstä ja suunnittelun organisoinnista vastaa 
projektipäällikkö. Hallitus päättää niistä selvityksistä ja suunnitelmista, joita laaditaan hankkeen 
toteuttamisedellytysten selvittämiseksi. 

4.2 Taloudelliset ja tekniset edellytykset 

4.2.1 Projektipäällikkö vastaa Pysäköintilaitoksen teknisestä suunnittelunohjauksesta ja siihen liittyvistä 
kustannusselvityksistä siten, että Yhtiön hallitus voi sovitussa aikataulussa tehdä tarvittavat 
päätökset koskien suunnittelua, rakennustöiden käynnistämistä sekä muita näihin liittyviä seikkoja.  

4.2.2 Tavoitteena on, että Pysäköintilaitoksen rakentamisen käynnistämistä koskevan päätöksen tekemi-
selle tarvittavat tekniset selvitykset ja suunnitelmat ja niihin perustuvat kustannusarviot ovat 
hallituksen käytettävissä hallituksen päätöksen mukaisena ajankohtana. 

4.3 Yhteistyö alueen muiden projektien kanssa 

4.3.1 Pysäköintilaitoksen suunnittelu- ja rakentamisrajat (joka myös määrittään Yhtiön vastuulla olevan 
korjaus- ja ylläpitovastuun) määräytyvät vuokraoikeutta koskevassa hallinnanjakosopimuksessa 
todetulla tavalla.  Pysäköintilaitoksen suunnittelu yhteensovitetaan korttelin muiden hankkeiden 
suunnittelun kanssa siten kuin Osapuolten kesken erikseen tarkemmin sovitaan.  

4.3.2 Siltä osin kuin Pysäköintilaitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa toteutetaan yläpuolisen tai 
ympäröivän rakentamisen kannalta välttämättömiä perustus- ym. rakenteita ja kulkuyhteyksiä, jotka 
aiheuttavat lisäkustannuksia Pysäköintilaitoksen rakentamiseen, Yhtiön hallitus määrittelee 
todellisten kustannusten perusteella ja aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ne kustannuserät, jotka 
veloitetaan myöhemmin ko. tahoilta perustuen erilliseen hallinnanjakosopimukseen.  

4.3.3 Projektipäällikkö vastaa Pysäköintilaitoksen rakentamisen koordinoinnista muiden alueen 
toimijoiden kanssa. Yhtiön puolesta yhteisjärjestely- yms. laajakantoiset sopimukset 
Pysäköintilaitoksen rakentamiseen liittyen hyväksyy projektipäällikön esityksestä Yhtiön hallitus.   

5 RAKENTAMINEN 

5.1 Sen jälkeen, kun Pysäköintilaitoksen suunnittelu (kohta 4) on edennyt vaiheeseen, jossa 
Pysäköintilaitoksen rakentamisen edellytykset ja kustannukset ovat riittävän tarkasti tiedossa, tekee 
Yhtiön hallitus päätöksen koskien Pysäköintilaitoksen rakentamisen aloittamista. Päätöksen 
rakentamisen aloittamisesta tulee olla yksimielinen. Yhtiö voi, hallituksen niin yksimielisesti 
päättäessä, aloittaa Pysäköintilaitoksen toteuttamisen edellyttämät maanrakennustyöt jo ennen 
varsinaisen Pysäköintilaitoksen rakentamispäätöstä. Hallitus hyväksyy Pysäköintilaitoksen 
rakentamisen edellyttämät urakkasopimukset allekirjoitettaviksi. 
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5.2 Pysäköintilaitoksen toteutus sovitetaan yhteen Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n omistaman 
pysäköintilaitososan sekä Skanska Talonrakennus Oy:n asuntohankkeiden kanssa siten kuin 
vuokraoikeuteen kirjattavassa hallinnanjakosopimuksessa todetaan.   

5.3 Yhtiön hallitus ja sen valitsema projektipäällikkö järjestävät Pysäköintilaitoksen rakentamisen 
toteutuksen. Pysäköintilaitos toteutetaan kiinteähintaisena kokonaisurakkana. Urakoitsija on valittu 
kilpailutuksen kautta.   

6 ALV –STATUKSEN SÄILYTTÄMINEN 

6.1 Yhtiö ilmoittautuu liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvolliseksi.  

6.2 Mikäli jostain Osapuolen toimenpiteestä johtuen Yhtiö joutuu palauttamaan palautuksena 
saamansa arvonlisäveron tai osan siitä, vastaa ko. Osapuoli tämän korvaamisesta Yhtiölle. 

7 MUUT EHDOT 

7.1 Voimassaolo 

7.1.1 Tämä sopimus on voimassa kunkin allekirjoittaneen Osapuolen osalta Pysäköintilaitoksen 
rakentamisvaiheen ajan ja se päättyy, kun Pysäköintilaitos on viranomaisen 
käyttöönottotarkastuksessa hyväksytty otettavaksi käyttöön ja kaikki Osapuolet ovat täyttäneet 
niille tämän sopimuksen mukaisesti kuuluvat velvoitteet.  

7.1.2 Mikäli Osapuolet yhteisesti kirjallisesti toteavat, ettei hankkeen toteutukselle ole edellytyksiä, 
lakkaa tämä sopimus Osapuolten allekirjoittamalla sopimuslisäyksellä.  

7.2 Erimielisyydet 

7.2.1 Tästä sopimuksesta ja sen perusteella tehtävästä yhteistyöstä mahdollisesti aiheutuvat 
erimielisyydet, joista ei päästä neuvottelemalla yksimielisyyteen, ratkaistaan Länsi-Uudenmaan 
käräjäoikeudessa.  

 

Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti.  

 

Espoossa ___. ___kuuta 2022 

 

Sato-Pysäköinti Oy 

Arto Aalto   Jarkko Liuska 

Skanska Talonrakennus Oy 

Juhani Aspara 

Espoon kaupunki  

N.N 

Espoon Asunnot Oy  

Pirjo Räihä   Outi Auvinen 


