

UUODEN 2022 URAKAT

Urakan nimi	Urakoitsijan nimi	Urakkamuoto	Tarjousten jättöpäivämäärä	Tarjouksia kpl	Urakan kustannusarvio € (alv. 0%)	Tarjouksen mukainen urakkahinta € (alv. 0%)	Tarjoushinta verrattuna kustannusarvioon (%)	Kustannusarvion laskentamenetelmä
Kurttilantie välillä Kurtinmalmi - Lambrobacken	VRJ Etelä-Suomi Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	10.1.2022	9	3 169 368,00	3 210 979,00	1,31	Fore
Matroonankatu, Luoteisrinne sekä niiden sivukadut	GRK Infra Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	24.1.2022	4	2 491 922,00	1 831 500,00	-26,50	Fore
Länsimetron liiityntäpysäköinnin opastus, vaihe 1	NORMIVALAISTUS Oy	Kokonaishintaurakka	31.1.2022	3	200 000,00	218 800,00	9,40	Konsultin arvio
Finssinmäki	GRK Infra Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	9.3.2022	6	6 023 103,00	5 161 449,10	-14,31	Fore
Ulkovalaistuksen hankinta 1.5.2022-30.4.2024 (+ optio 1.5.2024-30.4.2026)	-	-	-	-	-	-	-	-
Tärinämittaukset 1.5.2022-30.4.2024 (+ optio 1.5.2024-30.4.2026)	Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy	Yksikköhinta	23.3.2022	4	-	184 790,00	-	-
Kyläsepäntie	Skansa Infra Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	23.3.2022	5	8 494 218,00	8 589 939,89	1,13	Fore
Kongsberginpuiston vesihuoltoinjia sekä Tähestäjänkadun hulevesiviemäri	Uudenmaan Infrapalvelut Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	23.3.2022	6	562 243,97	702 975,00	25,03	Ihku
Vuoritonutietie ja -kuja	Tieluiska Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	23.3.2022	6	1 695 508,00	1 582 000,00	-6,69	Fore
Leppävaaran stadionin perusparantaminen	Unisport Infra Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	28.3.2022	1	3 251 084,00	3 990 475,82	22,74	Fore
Leppävaaranraitin perusparantaminen	VM Suomalainen Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	28.3.2022	2	2 095 068,00	2 429 500,00	15,96	Fore
Laidunmäen ja Eestinkalliontien tukimuurit	YPR Yieinen Pohjarakennus Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	4.4.2022	7	370 634,00	453 655,00	22,40	Fore
Kalastajantien ja Suomenlahdentien hv-linjat	Uudenmaan Infrapalvelut Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	4.4.2022	6	324 430,28	312 860,00	-3,57	Ihku
Frigårdintie, Kyläkartanonrinne ja Kaskinauriintie	GRK Infra Oyj	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	6.4.2022	3	1 458 444,00	1 487 000,00	1,96	Fore
Espoon tie Teirinsyrjä	GRK Infra Oyj	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	13.4.2022	4	1 012 000,00	959 666,00	-5,17	Fore
Leppävaaran urheiluaukion perusparantaminen	Uudenmaan Pihamestarit Oy	Kokonaishintaurakka	19.4.2022	3	128 000,00	192 450,00	50,35	Ihku
Ulkovalaistustyöt 2022 - 2024 (+ optio 2025 - 2026), puitejärjestely	Destia Oy / Suomen Energia-Urakointi Oy	Yksikköhinta	19.4.2022	4	-	-	-	-
Länsibaana välillä Piispansilta - Matinkartanon tie	GRK Infra Oyj	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	3.5.2022	4	481 000,00	660 000,00	37,21	Fore
Kylänraitti	VM Suomalainen Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	5.5.2022	4	1 861 000,00	1 898 354,00	2,01	Fore
Lapinpellonpolku, hulevesiviemärit Hv 400 sekä Hv250 ja Lapiarinsilta	E. M. Pekkinen Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	23.5.2022	6	747 000,00	857 000,00	14,73	Fore
Liito-oravien kulkuyhteyksien parantaminen	Silvertek Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	30.5.2022	2	108 000,00	190 155,00	76,07	Ihku
Siltaurakat 2022 vol.1	Harpa Oy	Kokonaishintaurakka	2.6.2022	4	700 000,00	845 000,00	20,71	Fore
Niipperintie välillä Nikunpellonpolku - Niipperinkuja	Marttilan Maanrakennus Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	7.6.2022	6	2 380 000,00	2 200 730,00	-7,53	Ihku
Finnoon allas	-	-	7.6.2022	1	-	-	-	-
Lainekallion leikkipaikan perusparannus	VRJ Etelä-Suomi Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	9.6.2022	2	176 000,00	239 000,00	35,80	Fore
Stabilointityöt 2022 - 2025, puitejärjestely	Tieluiska Oy	Yksikköhinta	15.8.2022	2	-	3 450 810,00	-	-
Koronakuuma	Tieluiska Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	15.8.2022	4	700 000,00	1 060 000,00	51,43	Fore
Tapionaukio	Tieluiska Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	15.8.2022	6	1 014 000,00	1 256 000,00	23,87	Ihku
Ullanmäenpolun kevyen liikenteen silta	TEHAN Oy	Kokonaishintaurakka	15.8.2022	9	75 000,00	56 900,00	-24,13	Suunnittelijan arvio
Pronsstitie ja Terästie	Marttilan Maanrakennus Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	15.8.2022	5	1 437 000,00	1 493 065,57	3,90	Ihku
Laiturien purku ja uuden ponttonilaiturin rakentaminen	T & T Merityö Oy	Kokonaishintaurakka	16.8.2022	1	162 000,00	192 000,00	18,52	Suunnittelijan arvio
Miestentie ja vesihuoltolinjan siirto	GRK Infra Oyj	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	22.8.2022	6	730 836,00	944 000,00	29,17	Ihku (Maku 129,36, heinäkuu 2022)
Kalevanvaimio Nyrykintie	TerraWise Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	25.8.2022	7	1 719 715,00	1 467 032,30	-14,69	Fore (Maku 129,36, 26.8.2022)
Tasakalliontie ja Takkavitsankuja	-	-	10.10.2022	10	-	-	-	-
Siltaurakat 2022 vol.2	MPV-Infrarakenne Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	31.10.2022	9	961 000,00	803 284,00	-16,41	Ihku (Maku 127,5 elokuu 2022)
Hatsinanpuiston pintaaurakka	VRJ Etelä-Suomi Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	8.11.2022	6	1 555 894,00	1 986 000,00	27,64	Fore (Maku 128,1 syyskuu 2022)
Kipparinkadun ja Merenkulkijankadun rakentaminen	YIT Suomi Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	8.11.2022	10	3 825 639,62	2 482 232,00	-35,12	Ihku (Maku 128,1 syyskuu 2022)
Länsibaana välillä Gräsanlaaksonkuja - Länsiväylä	E.M. Pekkinen Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	17.11.2022	9	908 117,02	1 138 000,00	25,31	Ihku (Maku 127,5 elokuu 2022)
Maanrakennustyöt 2023-2024, puitejärjestely	5)	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	22.11.2022	9	-	-	-	-
URAKAT, JOISTA ON KUSTANNUSARVIO, YHTEENSÄ					50 818 224,89	50 892 002,68	0,15	
KAIKKI URAKAT YHTEENSÄ					54 527 602,68			
KAIKKI MAANRAKENNUSTYÖT PUITESOPIMUKSEN PIIRISSÄ TOTEUTETUT URAKAT YHTEENSÄ, JOISTA ON KUSTANNUSARVIO								

1) Hankinta keskeytetty ennen tarjousten jättämisen määräaikaa.

2) Palvelun hankinta.

3) Hankinta keskeytetty tarjousten jättämisen määräajan jälkeen.

4) Hankinta keskeytetty ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista.

5) Maanrakennustyöt 2023-2024 puitesopimusurakoitsijat: Peab Industri Oy, Tieluiska Oy, E.M. Pekkinen Oy, VRJ Etelä-Suomi Oy, GRK Suomi Oy, VM Suomalainen Oy, Uudenmaan Infrapalvelut Oy, Asfalttikalio Oy. Tämän taulukon tekohetkellä urakan hankintapäätös ei ole vielä lainvoimainen.