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Rudus Oy lyhyesti

Rudus Oy on Suomen johtava betonituotteiden ja kivipohjaisten rakennusmateriaalien
valmistaja. Rudus toimii laaja-alaisesti ympäri Suomea ja sillä on kattava noin 200
toimipisteen verkosto; betonitehtaita, betonituotetehtaita, kiviainesalueita sekä kierrätettävien
rakennusmateriaalien ja ylijäämämaiden vastaanottoalueita, työllistäen noin 900 henkilöä.
Rudus on kuulunut vuodesta 1999 lähtien rakennusmateriaalialalla maailmanlaajuisesti
toimivaan irlantilaiseen CRH-konserniin. CRH toimii 28 maassa, noin 3 200 toimipisteessä
työllistäen noin 71 000 henkilöä. CRH on Pohjois-Amerikan suurin rakennusmateriaalialan
yritys ja maailmanlaajuisesti toiseksi suurin.

Rudus on alallaan vastuullisuuden edelläkävijä. Olemme olleet ympäristö-, kiertotalous- ja
työturvallisuusasioissa alamme suunnannäyttäjiä jo pitkään. Ruduksen strategisena
tavoitteena on koko toiminnan hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä ja C02-päästöjen
puolittaminen koko arvoketjussa vuoteen 2035 mennessä. Toimintamme kokonaispäästöt
ovatkin vertailuvuodesta 2019 vähentyneet 13 % vuoden 2022 loppuun mennessä.

Ruduksen luonnon monimuotoisuutta turvaava LUMO-ohjelma täytti viime vuonna jo 10 vuotta
ja Rudus valittiin keväällä 2022 ainoana rakennusalan yrityksenä mukaan FIBSin ja Sitran
pilottiohjelmaan, jossa testattiin Science Based Targets Network -verkoston (SBTN) kehitteillä
olevaa ohjeistoa omien tiedeperusteisten luontotavoitteiden asettamiseksi. Pilottijakson
jälkeen, loppuvuodesta 2022, sitouduimme kansainväliseen SBTN-ohjelmaan ensimmäisenä
yrityksenä Suomesta.

Ruduksen tehtaat nappasivat Betoniteollisuus ry:n vuoden 2021 työturvallisuuskilpailussa
kolmoisvoiton. Voitto saavutettiin kaikissa sarjoissa. Viime vuonna tehdyn työn tulokset
näkyvät myös meille vastikään myönnetyssä kansainvälisen betonialan CSC-
vastuullisuussertifikaatissa. Rudus on ensimmäinen Suomessa, jolle nämä sertifikaatit
myönnettiin.

Taustaa

Espoon kaupunginhallitus on 18.12.2007 § 13 tekemällään päätöksellään hyväksynyt
Rudus Oy: n 23.10.2007 päivätyn tarjouksen kiviainesten otto-oikeuden ostamisesta ja
läjitystoiminnan jatkuvuuden turvaamisesta Kulmakorven alueella. Kyseisen
kaupunginhallituksen tekemän päätöksen perusteella Espoon kaupungin ja Rudus Oy: n välille
on 11.6.2008 allekirjoitettu yhteistoimintaan liittyvä Pääsopimus (Sopimus kiviainesten otto-
oikeuden luovuttamisesta ja kaupungin maa-ainesten läjitystoiminnan jatkuvuuden
turvaamisesta Espoon kaupungin Kulmakorven alueella), jonka voimassaoloaika on
päättymässä 31.12.2025. Pääsopimuksen kohdan 13 mukaisesti Ruduksella on ensisijainen
optio-oikeus neuvotella kaupungin kanssa Pääsopimuksen mahdollisesta jatkamisesta
ajankohdan 31.12.2025 jälkeen.
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Espoon kaupungin ja Rudus Oy:n välille on 13.6.2011 allekirjoitettu Yhteistoimintasopimus,
jonka voimassaoloaika on päättymässä 31.12.2025. Tällä Yhteistoimintasopimuksella on
sovittu yhteistoiminta-alueella tapahtuvasta yhteistyöstä, osapuolten toiminnan
yhteensovittamisesta sekä Pääsopimuksen toimeenpanon edellyttämistä yksityiskohdista.
Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti osapuolten yhteisenä tavoitteena on läjitystoiminnan
jatkuvuuden ja maksimaalisen tilavuuden sekä kalliokiviaineksen maksimaalisen ottomäärän
pitkäaikainen turvaaminen. Ensisijaisesti sovellettava sopimus on Pääsopimusja toissijaisesti
sovellettava Yhteistoimintasopimus,

Samanaikaisesti Yhteistoimintasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä, Rudus Oy:n ja Espoon
kaupungin välille on 13.6.2011 allekirjoitettu kiinteistökaupan esisopimus koskien kiinteistön
49-408-1-335 Jersinmäki myymistä Espoon kaupungille. Kiinteistökaupan esisopimuksen
mukainen kiinteistökauppa on toteutunut osapuolten välillä 26.9.2012 allekirjoitetulla
kauppakirjalla.

13.6.2011 allekirjoitetun Yhteistoimintasopimuksen, 13.6.2011 allekirjoitetun kiinteistökaupan
esisopimuksen ja 26.9.2012 allekirjoitetun kiinteistökaupan perusteella, Rudus Oy on
pidättänyt itsellään ylijäämämaiden läjitysoikeuden kiinteistön Jersinmäki läjitystilavuuteen
4 070 000 m3rtr. Mikäli läjitys laajenee Jersinmäen kiinteistön kohdalla Takapellon ja
Kalliosuon väliselle alueelle, Ruduksen itsellään pidättämän läjitysoikeuden määrä kasvaa
670 000 m3rtr:lla, kokonaisläjitysoikeuden ollessa tällöin 4 740 000 m3rtr. Edellä tarkoitettu
kokonaisläjitystilavuus voidaan sijoittaa muualle sopimusalueella.

Perustelut sopimusten jatkamiselle

Espoon kaupungilla ja Ruduksella on pitkään jatkunut yhteistyö Kulmakorven alueella
kalliokiviainesten ottotoiminnassa ja ylijäämämaiden läjittämisessä. Rudus on vuosittain
louhinut kalliokiviaineksia keskimäärin noin 500 000 m3krt, 30.11.2023 mennessä kaupungin
alueelta on louhittu kalliokiviaineksia yhteensä noin 6 095 000 m3ktr.
Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Rudus on louhinut vuosittain tilavuutta ylijäämämaille
vähintään 800 000 m3rtr. Ruduksen louhinta on mahdollistanut Espoon kaupungille
pitkäjänteisen ja kustannustehokkaan ylijäämämaiden vastaanottotoiminnan. Rudus on
panostanut toiminnassaan kalliokiviainesten ottotoimintaan ylijäämämaiden
vastaanottotoiminnan kustannuksella mahdollistaen täten kaupungille tarvittavan vuosittaisen
ylijäämämaiden tilavuuden syntymisen.

Rudus on saattanut kalliokiviainesten louhintansa päätökseen lupien mukaisissa
louhintavaiheissa I-Vja ko. alueet ovat tulleet luovutetuksi Espoon kaupungille
ylijäämämaiden vastaanottotoimintaan, eikä Ruduksen toiminta alueilla ole aiheuttanut viivettä
tai estettä Espoon kaupungin ylijäämämaiden vastaanottotoiminnalle.

Rudus toimii tällä hetkellä louhintavaiheessa VI, josta on louhimatta kalliokiviaineksia noin
l 200 000 m3krt, ja josta ko. vaiheen valmistuttua syntyisi ylijäämämaiden
vastaanottotilavuutta noin 2 600 000 m3rtr.

Ruduksella on käyttämätöntä ylijäämämaiden läjitysoikeutta jäljellä noin 3 500 000 m3rtr.
Mikäli läjitys laajenee Takapellon ja Kalliosuon väliselle alueelle, Jersinmäen kiinteistön
kohdalla, Ruduksella on käyttämätöntä kokonaisläjitysoikeutta jäljellä noin 4 200 000 m3rtr.

Ylijäämämaat olisivat sijoitettavissa louhintavaiheelle VI ja louhintavaiheille I-V sekä
Pääsopimuksen kohdan 13 tarkoittamalla tavalla erikseen niin sovittaessa myös muille
mahdollisille alueille.
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Alla yhteenvetotaulukko Ruduksen jäljellä olevasta käyttämättömästä ylijäämämaiden
läjitysoikeudesta (tilanne 30.11.2023).

Nlmlke-
koodi

80017851

800)7852

80019018

Nimike

SAV11.1AA
(SAVI/SILTTI-JAPINTAI.IAA)

KITKAMAA
(KANTAVA MAA-AINES)

LIEJUSAVI
(HUONOSTI KASALIA PYSYVÄT)

Vastaanotetut ylljäämämaat,
tilanne 30.11.2023, yhteensä:

Rudus Oy:n ylljäämämaiden )äjitysoikeus
Espoon Kulmakorven alueella
(Yhtelstolmintasopimus 13.6.2011)

Rudus Oy:nylijäämämaiden läjity s oikeuden
tilavuusmäarä:

Rudus Oy:n ylijäämämaiden läjitysoikeuden
kokonaistllavuusmäärä, mikäli läjltys
laajenee Takapellonja Kalliosuon väliselle
alueelle. Jersinmäen kiinteistön kohdalla:

Vastaanottomaärät
yht.tor»

254 131,0.1

166898,44

-10603.2E

461 633

Läjltysolkeuden
määrä (m3rtr)

4070000

4740000

Muuntokerroin
(t-m3itd)

0,66C

0,60C

0,83:

Tarkennettu
läjitysoikeuden määrä
(m3rtr), huomioiden
kiinteät tuklrangat/
louhlmattomat osat

3 759 379

•l 429 379

Vastaa n ottama arat
yht. (m3itd)

167726,-IE

100 139,0£

33 822.54

301 688

Vastaanotettujen
ylijäämamaiden
määrä (m3rtr),

tilanne30.11.2023

18260S

182 609

Muuntokerroln
(t-märtr)

0,360

0.400

0,600

Rankakiven määrä
(m3rtr)

vastaanotetuista
ylijäämämalsta 25,0 •A,

tilanne30.11.2023

45652

45652

Vastaanottomäärat

yht. (m3rtr)

9) 487,17

66 759,38

24 361.97

182 609

Jäljellä olevan
läjltysolkeuden
määrä (m3rtr),

tilanne 30.11.2023

3 531 116

4201118

Läjitysoikeuden
käyttö.'/.,
tilanne

30.11.2023

6,1%

5,2%

Takapellon ohjausryhmässä on yhteisesti tuotu esille tarve jatkaa Pääsopimuksen ja
Yhteistoimintasopimuksen voimassaoloaikoja. Nykyiset sopimusten voimassaoloajat eivät
mahdollista Ruduksen kalliokiviaineksen ottotoiminnan ja maa-ainesten läjitystoiminnan
loppuunsaattamista sopimusten mukaisesti. Kyseisten sopimusten jatkaminen mahdollistaa
Rudukselle uuden maa-ainesten ottoluvan hakemisen louhintavaiheelle VI (Rudukselle
myönnetty lupa on voimassa 14,10.2025 saakka) sekä ylijäämämaiden vastaanottotilavuuden
syntymisen.

Esitys

Rudus Oy esittää Kulmakorven alueella kalliokiviainesten otto-oikeuden ja ylijäämämaiden
läjitysoikeuden jatkamista Pääsopimuksella ja Yhteistoimintasopimuksella 31.12.2033 saakka,
kuitenkin siten, että kalliokiviainesten otto-oikeuden luovuttamiselle ja siihen liittyville
toiminnoille sopimusaika on voimassa 31.12.2028 saakka. Ylijäämämaiden läjitykselle ja siihen
liittyville toiminnoille sopimusaika on voimassa 31.12.2033 saakka.

Mikäli Ruduksen itselleen pidättämä ylijäämämaita koskeva läjitysoikeuden tilavuusmäärä
(4 070 000 m3rtr) ei ole täyttynyt 31.12.2033 mennessä, Espoon kaupunki ja Rudus
neuvottelevat erikseen mahdollisesta sopimuksesta Takapellon alueella, jonka perusteella
Ruduksella olisi mahdollisuus jatkaa ylijäämämaiden läjitys-ja vastaanottotoimintaansa
läjitysoikeuden tilavuusmäärän täyttymiseen saakka.

Helsingissä 10. kesäkuuta 2024.

Rudus Oy
Kiviaines Etelä-Suomi

Rudus Oy
Kierrätys

Janne Paaso
liiketoimintajohtaja

Henri Kylä-Wsuri
liiketoimintajohtaja
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Liite Espoon kaupungin (jäljempänä "Kaupunki") ja Rudus Oy:n (jäljempänä "Rudus")

väliseen 11.6.2008 päivättyyn Sopimukseen kiviainesten otto-oikeuden luovuttamisesta ja

kaupungin maa-ainesten läjitystoiminnan jatkuvuuden turvaamisesta Espoon kaupungin

Kulmakorven alueella (jäljempänä "Pääsopimus") sekä liite Kaupungin ja Ruduksen väliseen

13.6.2011 päivättyyn Yhteistoimintasopimukseen (jäljempänä "Yhteistoimintasopimus")

Espoon kaupungin Kulmakorven alueella.

PÄÄSOPIMUKSEN JA YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN TARKISTUSASIAKIRJA

TARKISTUSASIAKIRJA^

Kaupunki ja Rudus ovat allekirjoittaneet 11.6.2008 päivätyn Pääsopimuksen koskien Espoon

kaupungin Kulmakorven aluetta. Pääsopimuksen tarkoituksena on kalliokiviainesten otto-

oikeuden luovuttaminen sekä ylijäämämassojen läjitystoiminnan turvaaminen alueella.

Kaupunki ja Rudus ovat allekirjoittaneet 13.6.2011 päivätyn Yhteistoimintasopimuksen

koskien Espoon kaupungin Kulmakorven aluetta. Yhteistoimintasopimuksella on sovittu

yhteistoiminta-alueella tapahtuvasta yhteistyöstä. Kaupungin ja Ruduksen toiminnan

yhteensovittamisesta sekä Pääsopimuksen toimeenpanon edellyttämistä yksityiskohdista.

Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Kaupungin ja Ruduksen yhteisenä tavoitteena on

läjitystoiminnan jatkuvuuden ja maksimaalisen tilavuuden sekä kalliokiviaineksen

maksimaalisen ottomäärän pitkäaikainen turvaaminen.

Pääsopimuksen ja Yhteistoimintasopimuksen voimassaoloajat ovat päättymässä 31.12.2025.

Kaupunki ja Rudus ovat yhteisesti todenneet kalliokiviainesten ottotoiminnan sekä

ylijäämämaiden läjitystoiminnan olevan alueella keskeneräisiä eikä sanottuja toimintoja ole

mahdollista saattaa loppuun ko. sopimusten voimassaoloaikana ja niiden mukaisesti. Täten

Kaupunki ja Rudus ovat neuvotelleet Pääsopimuksen ja Yhteistoimintasopimuksen

voimassaoloaikojen jatkamista.

Sopijapuolten tarkoituksena on tällä Tarkistusasiakirjalla jatkaa 11.6.2008 päivätyn

Pääsopimuksenja 13.6.2011 päivätyn Yhteistoimintasopimuksen mukaista sopimussuhdetta

tässä Tarkistusasiakirjassa mainituin ehdoin ja edellytyksin.

PÄÄSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN

Edellä tarkoitettuun 11.6.2008 päivättyyn Pääsopimukseen viitaten allekirjoittaneet

sopijapuolet vahvistavat tänään saavuttaneensa neuvottelutuloksen, jonka mukaan

sanottua sopijapuolten välistä 11.6.2008 päivättyä Pääsopimusta tarkistetaan siten, että ko.

sopimuksen kohta 5 kuuluu tarkistettuna seuraavasti:

5
Sopimusaika

Kaupunki ja Rudus sopijapuolina jatkavat tämän Tarkistusasiakirjan allekirjoituksin
11.6.2008 alkanutta sopimussuhdettaan siten, että sopimusaika on voimassa

31.12.2033 saakka.

Muut edellä mainitun 11.6.2008 päivätyn Pääsopimuksen ehdot säilyvät ennallaan.
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YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN TARKISTAMINEN

Edellä tarkoitettuun 13.6.2011 päivättyyn Yhteistoimintasopimukseen viitaten

allekirjoittaneet sopijapuolet vahvistavat tänään saavuttaneensa neuvottelutuloksen, jonka

mukaan sanottua sopijapuolten välistä 13.6.2011 päivättyä Yhteistoimintasopimusta

tarkistetaan siten, että ko. sopimuksen kohta 6. kuuluu tarkistettuna seuraavasti:

6.

Sopimusaika

Kaupunki ja Rudus sopijapuolina jatkavat tämän Tarkistusasiakirjan allekirjoituksin

13.6.2011 alkanutta sopimussuhdettaan siten, että sopimusaika on voimassa

31.12.2033 saakka.

Edellä sanotusta poiketen, kalliokiviainesten otto-oikeuden luovuttamiselle ja

siihen liittyville toiminnoille sopimusaika on voimassa 31.12.2028 saakka.

Ylijäämämaiden läjitykselle ja siihen liittyville toiminnoille sopimusaika on voimassa
31.12.2033 saakka.

Mikäli Yhteistoimintasopimuksessa tarkoitettu Ruduksen itselleen pidättämä

ylijäämämaita koskeva läjitysoikeuden tilavuusmäärä (4 070 000 m3rtr) ei ole
täyttynyt 31.12.2033 mennessä. Kaupunki ja Rudus neuvottelevat erikseen

mahdollisesta sopimuksesta Takapellon alueella, jonka perusteella Ruduksella olisi

mahdollisuus jatkaa ylijäämämaiden läjitys- ja vastaanottotoimintaansa

läjitysoikeuden tilavuusmäärän täyttymiseen saakka.

Kohdan 7 mukaisia toimenpiteitä ei saa kuitenkaan aloittaa ennen kuin sanotuille

toimenpiteille on saatu niiden edellyttämät lainvoimaiset viranomaisluvat tai

sanottujen viranomaislupien mukaiselle toiminnalle on myönnetty

aloittamisoikeus.

Jos asianosaiset lupaviranomaiset eivät myönnä tämän sopimuksen mukaisten

toimenpiteiden edellyttämiä lupia tai sanotut luvat eivät saa lainvoimaa, sopimus

raukeaa. Kummallakaan sopijapuolella ei tällöin ole oikeutta tästä syystä esittää

korvausvaatimuksia toiselle.

Muut edellä mainitun 13.6.2011 päivätyn Yhteistoimintasopimuksen ehdot säilyvät

ennallaan.
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Tämä Pääsopimuksen ja Yhteistoimintasopimuksen Tarkistusasiakirja on laadittu kahtena (2)

samasanaisena kappaleena, yksi (l) kummallekin sopijapuolelle.

Espoossa _._kuuta 2024.

ESPOON KAUPUNKI

RUDUS OY
p.p.




