



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkitekniikan keskus
Kaupunkitekniikan johtaja

Viranhaltijapäätös
Hankinta-asiat

26.03.2026

1 (3)
§ 15/2026
719/02.08.00/2026

Espoon kaupunki, Kaupunkitekniikan keskus

Malminhaan silta ja Läksyportin alikulkukäytävä -rakennusurakan hankinta

Viranhaltijapäätös 26.03.2026, Hankinta-asiat 15/2026

Asianumero 719/02.08.00/2026

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Kaupunkitekniikan johtajan estyneenä ollessa katupäällikkö
Salla Hänninen

Päätös

Päätin rakennuspäällikkö Jani Ahokkaan esityksestä valita Malminhaan silta ja Läksyportin alikulkukäytävä -rakennusurakan urakoitsijaksi halvimman tarjouspyynnön mukaisen vertailuhinnan 1 758 234,62 € (alv. 0 %) antaneen Uudenmaan Infrapalvelut Oy:n, tarjouksen 23.3.2026 mukaisella urakkahinnalla 1 758 234,62 € (alv. 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä kirjallisella sopimuksella.

Sovelletut oikeusohjeet:

Hankintalaki, pykälä (§) 106
Kaupunkitekniikan keskuksen toimintaohje, pykälä (§) 5
Espoon kaupungin hankintaohje
Espoon kaupungin hallintosääntö kuudes osa.

Päätöksen perustelut

Kaupunkitekniikan keskus on pyytänyt tarjoukset Malminhaan silta ja Läksyportin alikulkukäytävä -rakennusurakasta.

Kysymyksessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakka. Hankintamenettelynä on avoin hankintamenettely. Hankintailmoitus on julkaistu 27.2.2026 alkaen julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA) ja tarjouspalvelu.fi -sivuilla. Määräaikaan 23.3.2026 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti kahdeksan urakoitsijaa. Kaikki tarjoukset ovat



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkitekniikan keskus
Kaupunkitekniikan johtaja

Viranhaltijapäätös
Hankinta-asiat

26.03.2026

2 (3)
§ 15/2026
719/02.08.00/2026

tarjouspyynnön mukaisia. Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus ja valintakriteerinä on halvin hinta.

Yhteenvedo tarjouksista on päätöspöytäkirjan liitteenä.

Urakan kohteina ovat:

Malminhaan silta:

Rakennushanke käsittää nykyisen puusillan purkamisen ja uuden teräsbetonisen laattasillan rakentamisen.

Läksyportin alikulkukäytävä:

Hankkeessa rakennetaan vanhan teräsrakenteisen putkisillan tilalle teräsbetoniset ulokelaattasillat. Lisäksi rakennetaan Soukanväylään ja alikulkukäytävään liittyviä puistoraitteja.

Urakan tulee olla valmis 31.12.2026 mennessä.

Urakka on kokonaishintaurakka, joka sisältää yksikköhintaisia osia. Urakan hinta on 1 758 234,62 € (alv. 0 %). Kohteesta suunnittelun yhteydessä Ihku -laskentapalvelulla laadittu kustannusarvio (MAKU: 130,1 (2020=100, elokuu 2025) on 1 539 000,00 € (alv. 0 %).

Hankittavaa rakennusurakkaa ei tekniset ja työturvallisuusseikat huomioiden voi jakaa osiin.

Urakkakohde kuuluu vuoden 2026 talousarvioon. Urakan hanketunnukset ovat Malminhaan silta B2B7-2 ja Läksyportin alikulkukäytävä B2FT-1.

Päätöksen valmistelija ja lisätiedot

Julmala Rauno

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelin 09 816 21

Liitteet ja muutoksenhakuohje



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkitekniikan keskus
Kaupunkitekniikan johtaja

Viranhaltijapäätös
Hankinta-asiat

26.03.2026

3 (3)
§ 15/2026
719/02.08.00/2026

- 1 Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus (kynnysarvon ylittävät hankinnat)
- 2 Yhteenveto Malminhaan silta ja Läksyportin alikulkukäytävä - rakennusurakan hankinnan tarjouksista

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti ja julkaistu yleisessä tietoverkossa.