

3.5.2022

Kaupunkitekniikan keskus  
Investoinnit, Suunnittelu  
Finnmap Infra Oy / Vesa-Matti Lampinen

## **KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS**

**KAAVA-ALUEET:** Mäkitupa

**KADUN NIMI:** Kaskimäenpolku

### **1 HANKKEEN TIIVISTELMÄ**

Rakennettava kohde sijaitsee Kurttilassa täydentyvällä pientaloalueella. Kohde on kaavassa jalankululle ja polkupyöräilylle varattu raitti. Raitti yhdistyy etelässä Lambrobäckenin puisto-alueella olevaan Lambronpolkuun. Nykyisellään kohde on puustoinen. Rakennettava Kaskimäenpolku parantaa alueen asukkaiden jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä.

### **2 SUUNNITELMAN SISÄLTÖ**

#### **2.1 Katuluokka**

Kaskimäenpolku on alueelle rakentuva uusi kevyenliikenteen raitti.

#### **2.2 Poikkileikkaus**

Kaskimäenpolku on 3,5 metriä leveä ja se on yksipuolisesti sivukalteva. Raitin länsipuolelle tulee reunatuki, jossa näkyvä on 8 cm.

#### **2.3 Liikenne**

Kaskimäenpolku on läpikulkuraitti Kaskimäeltä Lambronpolulle. Liikenne on pääsääntöisesti jalankulun ja pyöräilyn läpikulkuliikennettä.

#### **2.4 Istutukset**

Esitettyjen kadunrakennustoimenpiteiden yhteydessä piennaralueet nurmetetaan.

#### **2.5 Kuivatus ja vesihuolto**

Katujen osien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle.

## **2.6 Raittien rakenteet**

Raitin rakennekerrokset on suunniteltu InfraRYL 2010 katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti.

Rakenteiden kokonaispaksuudet ovat raitin osalta 0,99–1,19 metriä.

Raitin päällysrakenteet mahtuvat katualueelle.

## **3 SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET**

Kaskimäenpolun rakentaminen parantaa alueen jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä, sekä turvallisuutta. Raitin kulutuskerros tehdään asfaltista ja reunatuet graniitista. Tasauksessa on pyritty huomioimaan kuivatuksen toimivuus.

Kaskimäenpolku valaistaan valaisinpylväillä. Valaisinpylväät sijoitetaan reunaan piennaralueelle.

## **4 KUSTANNUKSET JA AIKATAULU**

Kaskimäenpolun rakennuskustannukset ilman arvonlisäveroa ovat yhteensä noin 186300 euroa.

Raitti ei ole lähivuosien rakentamishjelmassa.

## **5 VUOROVAIKUTUS**

Suunnitelmaluonnokset olivat esillä netissä 6.6. – 20.6.2022.

Kohteen suunnittelusta järjestettiin kaksi erillistä netissä pidettyä asukastilaisuutta, jotka oli jaettu koko suunnittelualueen osalta kahteen. Kaskimäenpolun osuus pidettiin 19.1.2022. Hanke-esittelyn aikana ja tämän jälkeen oli asukkailla mahdollisuus esittää kysymyksiä sekä chat-toiminnolla että puheenvuoroa pyytämällä. Osa palautteista saatiin sähköpostilla tilaisuuksien jälkeen.

Yleisesti suunnitelmiin ja tuleviin muutoksiin oltiin tyytyväisiä. Lisäksi kiiteltiin tilaisuuden järjestämistä ja asioiden käsittelyä. Erityisesti Kaskimäenpolkuun liittävää palautetta ei saatu.