



Puuta ei saa kaataa lintujen ja liito-oravien pesimärauhan 15.3.-31.7. aikana ja kaikki säästettävät puut on suojaldettava Espoon kaupungin ohjeiden mukaisesti. Pesimärauhan aikana ei saa tehdä melua ja tärinää aiheuttavia töitä tai räjähdystöitä.

**PIIRUSTUSMERKINNÄT**

	Suunniteltu paineviemäri		Rakennettu vesijohto
	Mittattu puu		Rakennettu jätevesiviemäri
	Poistettava puu		Rakennettu paineviemäri
	Työaikainen liikenne (puretaan rakentamisen jälkeen)		Rakennettu hulevesiviemäri
	Muinaismuistolaue (Björkbacka)		Rakennettu sähkökaapeli
	Liito-oravan ydinalue (2025)		Rakennettu telekaapeli

**Luonnos 28.4.2026**

A Muutos	pvm / suunnittelija	pvm / tilaaja
HSY:n vesihuolto Ilmatoritointi PL 100 00066 HSY p. (09) 15611, www.hsy.fi		
NRO 2971VH4		HYV. xx xx TARK. xx xx
ALUE	KAUP. OSA	KARTTALEHTI
KOHDE	70. Espoonkartano; 71. Gumböle ÄMMÄSSUO-BLOMINMÄKI PAINEVIEMÄRIN RAKENTAMINEN, VAIHE 1	
AIHE	Läpisoontie, Vähän-Myntin tie	
PIIR. LAJI	Asemapiirustus 550-1170	
MITTAKAAVA	KOORDINAATISTO	KORKEUSJÄRJESTELMÄ
1:500	ETRS-GK 25	N2000
ESPOON KAUPUNKI KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUS		
NRO 8241/303		HYV. xx xx TARK. xx xx
ESPOON KAUPUNKI GEOTEKNIKKAYKSIKKO		
Ramboll Finland Oy PL 25, Itäsaarimieskatu 3 02601 Espoo		
NRO 1510095519		GEOS
TARK.	30.4.2026	Sanna Rantanan
LAAT.	30.4.2026	Mea Surakka